
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL 
     projektová a inženýrská činnost IČO 15036499 

    Toulovcovo nám.156, 570 01 Litomyšl 
     mobil: 737913035, e-mail:tmejova@kip.cz 

 

 

 

 

 

Stavba            :      STUDIE BYTOVÉ JEDNOTKY (byt č.5) – č.p.510, parc.č.     
                           st.362 
 
Místo stavby  :   Jevíčko, TRN – Léčebna č.p. 510 (bytový dům), parc.č. st.362 (byt č. 5) 

Investor         :      Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN – Léčebna 508,  

                          569 43 Jevíčko  

 Stupeň           :      Technická pomoc                 
                                                    
 

 

 

D.1.1.1 Technická zpráva stavební části 
 

 

 

 

Vedoucí zakázky :   Ing.Pavla Tmejová 

Hlavní projektant :   Ing. Pavla Tmejová    Zak.č.    :  3448-11 

Vypracoval          :   Ing. Pavla Tmejová                                         Datum   :   06/2026    
 
Profese                 :   D.1.1. Stavební část                       Příloha č.:  D.1.1.1 



 1

Odborný léčebný ústav Jevíčko 

TRN-Léčebna 508 

569 43 Jevíčko  

č.ú.:43-4564540297/0100 

IČ: 00193976     DIČ: CZ00193976 

 

1. Identifikační údaje 
 
1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
 

STUDIE BYTOVÉ JEDNOTKY (byt č.5) – č.p.510, parc.č. st.362 
 
 b) místo stavby  
Objekt č.p. 510 (bytový dům) na parc.č. st.362 se nachází v areálu Odborného léčebného 
ústavu Jevíčko.  

 
c) předmět dokumentace. 

Předmětem dokumentace je vypracování projektové dokumentace, ve formě technické 
pomoci - drobné stavební úpravy v části 2NP (bytu č.5).  
 
1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
 

Majitel objektu     :     Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 
                                    Pardubice – Staré Město, 53002 Pardubice 

Objednatel PD      :     Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko  

 
1.3 Údaje o zpracovateli  dokumentace 
a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
 

KIP spol.s r.o. Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl 
IČ 15036499 

 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace, 
                           
                             Ing. Pavla Tmejová - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  
                                                               ČKAIT 0601829 
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c) projektanti jednotlivých částí : 

stavební        -  Ing. Pavla Tmejová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
zdravotechnika  –  Ing.Michal Sommer, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 
                                                       specializace zdravotní technika 
UT –  Ing.Michal Sommer, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 
                                                       specializace vytápění staveb 
elektro-silnoproud  –  Jaroslav Pištora, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, 
specializace elektrotechnická zařízení 
 
 Seznam vstupních podkladů 
-  Požadavky investora. 
-  Doměření stávajícího stavu řešených prostor bytového domu firmou  KIP spol.s r.o. 
Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl  
 
 
2.  Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
 

Jedná o zastavěné území – stávající objekt (nemovitá kulturní památka). 
 
 
3.  Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Jedná se o stavbu stávající. 
 

b) účel užívání stavby 
 

Stávající objekt slouží jako bytový dům.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) popis stavebních úprav   
 
1.  Zemní práce, základy 

Nejsou předmětem řešení. 
   

2.  Bourání 
Viz půdorys 2NP řešené části podlaží. 

Jedná se o : - vybourání stávajících dveří, včetně zárubní 
- vybourání vyznačených vnitřních příček 
- otlučení stávajících obkladů a odstranění části omítek 
- kompletní odstranění podlahových vrstev v místnosti 201,202 a 203 (odstranění PVC 

a dlažby) 
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- odstranění všech stávajících otopných těles a následné osazení těles nových – viz 
profese UT  

- vysekání prostupů, dle požadavku jednotlivých profesí 
- vysekání rýh ve zdivu (pro instalaci jednotlivých profesí) 
- vybourání stávajících, nevyhovujících potrubí ZTI a kanalizace 
- vybourání niky pro bytový rozvaděč NN   

   
3.  Vodotěsné, tepelné a akustické izolace 
Nejsou předmětem řešení, jedná se o drobné stavební úpravy stávající stavu konstrukcí. 
Řešeny budou pouze izolace proti stékající vodě v hygienickém zázemí (místnost č. 203). 
   
4.  Zdivo, sloupy 
Nosné zdivo je stávající – beze změn. 
V řešeném prostoru budou vnitřní příčky provedeny nově – SDK příčky tl.100mm – viz 
výkres D.1.1.6 Půdorys 2NP – návrh  (viz půdorys 2NP). 
Nově bude provedeno zaplentování potrubí ZTI – SDK konstrukcí (v 1S až 2NP).  
  
5.  Průvlaky, věnce a překlady 
Převážně stávající. Pouze nad nově provedeným stavebním otvorem pro niku NN bude osazen 
ocelový nosník, řádně obetonovaný – viz půdorys 2NP. 
 
6.  Schodiště 
V objektu je stávající vnitřní schodiště, beze změn.   
  
7.  Stropy 
Stávající, beze změn.  
 
8.  Podhledy 

Stávající, beze změn. Nově opatřeny výmalbou.  

Místy (v rozích) bude proveden pouze SDK kastlik, zakrývající pouze rozvody 
jednotlivých profesí – viz půdorys 2NP. Veškeré spoje, díry po vrutech a kouty budou 
přetmeleny, na spoje a do rohů vtlačena výztužná tkanina a následně vše přebroušeno.  

9.  Podlahy  
Finální vrstva podlah v místnosti 201 a 202 bude zhotovena z vysoce zátěžové vinylové 
podlahové krytiny, včetně vinylových lišt výšky 60mm (ve stejném provedení jako podlaha) – 
ucelený systém podlahovin. Podlahová krytina bude zhotovena pomocí všech ukončujících 
detailů a doplňků (výztuhy pod rohy, kouty, ukončující profily u zárubní dveří, …). 

A - MÍSTNOSTI 201 A 202 (viz půdorys 2NP) 

- nášlapná vrstva - zátěžová vinylová krytina v rolích (vinylová podlahovina tl.2mm)  …2mm 
- sádrokartonové podlahové  dílce RigiStabil E25 (speciální sádrokartonové panely určené pro 
suchou výstavbu podlah - skládají se ze dvou konstrukčních sádrokartonových desek o 
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tl.12,5mm, které jsou k sobě slepeny s přesahem 50 mm, čímž vytvářejí polodrážku pro 
snadné spojování)                                                                                                          … 25mm 
- podkladní vrstva z dřevovláknitých desek, které tlumí hluk při chůzi (např.Steico)  ... 30mm  
- separační vrstva (netkaná textilie) 
- dřevěná prkna (záklop) tl.32mm, tvořící podklad vlastní skladbě podlahy – NUTNO 
PROVÉST V IDEALNÍ ROVINĚ                                                            
- stávající nosné stropní dřevěné trámy, popř. trámy opatřené dřevěnými příložkami, pro 
zajištění ideální roviny nosné konstrukce podlahy (příložky 60x140mm)  
- vzduchová mezera  
- izolace z minerální vaty (lehká) 15kg/m2                          …  60mm 
- stávající násyp (tvořící akustickou bariéru)                         cca 30 mm   
- stávající nosná stropní konstrukce nesoucí stávající podhled 
- stávající dřevěné podbití (dřevěná prkna) 
- stávající VC omítka na rákos 

 
B – MÍSTNOST 203 (viz půdorys 2NP) 

- nášlapná vrstva - keramická dlažba lepená do tmelu  tmelu (max rozměru 
300x300mm)                                                                                           …12mm 

- vyrovnávací stěrka (v hygienickém zázemí hydroizolační stěrka)                               …  
3mm 

- sádrokartonové podlahové  dílce RigiStabil E25 (speciální sádrokartonové panely určené pro 
suchou výstavbu podlah - skládají se ze dvou konstrukčních sádrokartonových desek o 
tl.12,5mm, které jsou k sobě slepeny s přesahem 50 mm, čímž vytvářejí polodrážku pro 
snadné spojování)                                                                                                          … 25mm 
- podkladní vrstva z dřevovláknitých desek, které tlumí hluk při chůzi (např.Steico)  ... 30mm  
- separační vrstva (netkaná textilie) 
- dřevěná prkna (záklop) tl.32mm, tvořící podklad vlastní skladbě podlahy – NUTNO 
PROVÉST V IDEALNÍ ROVINĚ                                                            
- stávající nosné stropní dřevěné trámy, popř. trámy opatřené dřevěnými příložkami, pro 
zajištění ideální roviny nosné konstrukce podlahy (příložky 60x140mm)  
- vzduchová mezera  
- izolace z minerální vaty (lehká) 15kg/m2                          …  60mm 
- stávající násyp (tvořící akustickou bariéru)                         cca 30 mm   
- stávající nosná stropní konstrukce nesoucí stávající podhled 
- stávající dřevěné podbití (dřevěná prkna) 
- stávající VC omítka na rákos 

  
C – MÍSTNOST 204 (viz půdorys 2NP) 

- Stávající dřevěné parkety řádně vyspravené (stávající parkety budou přebroušeny, 
vyspraveny a dle potřeby doplněny). Následně budou opatřeny bezbarvým lakem. 
 
Po obvodu celé místnosti č.204 bude provedeno osazení nových dřevěných podlahových lišt. 
 
10.  Střecha  
Stávající – beze změn. 
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11.  Úpravy povrchů 
Venkovní povrchy – stávající, beze změn. 
Vnitřní povrchy 
Veškeré vnitřní povrchy zděné jsou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou s finální 
malbou nebo keramickým obkladem. Stávající omítky budou z 20% vyspraveny, zapraveny 
drážky po instalaci jednotlivých profesí. Následně budou opatřeny lepidlem, perlinkou a 
vnitřní štukovou omítkou. 
 
Stávající stropní omítky budou řádně vyspraveny a provedena nová výmalba řešených 
prostorů. 

 
12. Otvorové prvky 
Dveře 
Viz tabulky PSV.   
Okna 
Stávající – beze změn.   
 
13. Truhlářské prvky 
Otvorové prvky, vyspravení dřevěných parket, osazení nových dřevěných podlahových lišt,. .  
 
14. Klempířské prvky 
Stávající – beze změn.   
 
15. Zámečnické a ocelové prvky 
Jedná se o drobný spojovací materiál a osazení ocel. Nosníku.  
 
16.  Nátěry, malby, barevné řešení 
Vnitřní malby 
Omítnuté plochy budou 3x vybíleny. 
Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení opatřeny bílým nátěrem.  
Typové vnitřní prvky  
Budou opatřeny povrchovou úpravou přímo z výroby. 
Okna – stávající. 
Venkovní omítky - stávající. 
 
17. Výtah  
Není předmětem řešení.  
 
18. Doplňky  
V řešeném prostoru bude nově osazen hlásič autonomní detekce a signalizace - (1ks 
v místnosti č. 201).  
 
19. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
Veškeré vnitřní instalace musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN a před 
zkolaudováním stavby musí být na nich provedeny potřebné revize. 
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Poznámka  
 
 „Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako 
konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako 
referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně 
rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní 
uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek jiný o 
stejných nebo lepších parametrech a standardech.“ 

Pozor : Všechny stavební práce budou muset být řešeny se zvýšenou opatrností na 
stávající stav řešeného objektu.   
Veškerá manipulace s materiálem bude prováděna ručně, po schodišti (vždy se 
souhlasem provozovatele). 
Všechny stavební úpravy budou prováděny za provozu v objektu – budou řešeny 
jednotlivé etapy výstavby. 
Nutnost zřízení provizorní hermetické zástěny na schodišťové chodbě.  
 

Členění stavby, projektu 
  D.1.1  - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
  D.1.4  - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
     D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ  
     D.1.4.2 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY – netýká se 
     D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB   
     D.1.4.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 
     D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY – netýká se 
       
  D.1.5 - VÝKAZ VÝMĚR, (ROZPOČET) – součást jednotlivých profesí 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


