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1. Úvod  
 

Předmětem této projektové dokumentace je provedení stavebních prací jako reakce na zjištěné deformace 
monolitického trámečkového stropu garáže a trhliny zjištěné v prostoru garáže a  na fasádě JZ štítu objektu. 
 
Předmětem stavebních úprav: 
 

 Podchycení deformovaného monolitického trámečkového stropu garáže nosníkem HEB 220 
 Sanace trhlin zděného pilíře v garáži 
 Doplnění oslabeného pilíře u vjezdu do garáže 
 Sanace trhlin zděného pilíře v garáži 
 Sanace trhlin betonového nadpraží vjezdu do garáže 
 Sanace trhlin na JZ fasádě 
 Nová garážová vrata 
 Přeložka vytápění v garáži 
 Nové opěrné zídky u garáže 
 Úprava dešťové kanalizace 
 Lokální oprava zpevněných betonových a asfaltových ploch 

 
 

2.  Stávající stav  
 
Popis objektu 
Jedná se o samostatně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím z roku 1950. V současné 
době  slouží jako bytový dům s 8-mi bytovými jednotkami. Konstrukční systém objektu je stěnový. Zdivo je provedeno 
v tl. 750, 600 a 450 mm. Předpokládá se, že je vyzděno z plných cihel. Založení objektu se předpokládá plošné na 
betonových základových pasech z prostého betonu. Střešní konstrukce je valbová z dřevěného krovu. Dle dostupné 
projektové dokumentace není dostupná informace o typu stropních konstrukcích. Stropy nadzemních podlaží se 
předpokládají keramické. Strop suterénu je zjevně řešen jako betonový monolitický trámečkový.        
 
Stav ke dni 7.9.2021: 
 

 Monolitický trámečkový strop garáže vykazuje zvýšenou deformaci (pokles uvnitř rozpětí). Zjištěn pokles uprostřed 
rozpětí až 50 mm.  Na trámcích i desce monolitického stropu byly zjištěny trhliny. Na trámcích se objevují trhliny 
příčné; na desce podélné, ve směru uložení trámečků na obvodové zdi.    

 Viditelné trhliny jsou na vnitřní straně obvodového zdiva v oblasti monolitického trámečku stropu a zdiva nad 
zeslabeným (odbouraným) zdivem ostění vrat. Značný projev trhlin je také z vnitřní i vnější strany obvodového zdiva 
v oblasti překladu vrat do garáže. Na venkovní břízolitové omítce JZ štítu jsou viditelné výrazné trhliny v oblasti 
parapetu a nadpraží okna 1.NP, které je umístěno přímo nad garážovými vraty. Dále pak jsou viditelné projevy 
drobných trhlin fasády v oblasti parapetů a ostění ostatních oken 1.NP, 2.NP a 3.NP, ležící nad sebou. Zjevná je i 
drobná trhlina v oblasti římsy v místech nad garážovými vraty. Další drobné trhliny jsou viditelné v místě v místě 
soklu.   

 Jedná se o trhliny jednak statického původu a jednak o trhliny způsobené rozdílnou tepelnou roztažností vlivem 
objemových změn jednotlivých stavebních materiálů ve větších plochách. 

 Trhliny statického původu na JZ štítu objektu vznikly v souvislosti s problémem statických poruch monolitického 
trámečkového stropu garáže. Předpokladem vzniku trhlin monolitického stropu je jeho přetížení. Dále pak pokles 
překladu nad garážovými vraty. Dá se také předpokládat pokles základových konstrukcí štítu vlivem podmáčení 
základové spáry z důvodu poruchy nebo netěsnostmi stávající trasy dešťové kanalizace.  

 Trhlinky v bytech nad garáží nebyly zjištěny. 
 Provedeno orientační zaměření stavu zjištěné deformace stropu garáže v suterénu pomocí výškové nivelace. 
 Provedena podrobná fotodokumentace  
 
Stav ke dni 22.11.2022: 
 

 Uživatel objektu uvádí, že se objevují trhliny v bytech na straně JZ štítu objektu. Informaci dostal projektant 
začátkem listopadu 2022.  

 Dne 22.11.2022 provedena obhlídka stavu objektu projektantem. Byla provedena obhlídka bytů 1.NP, 2.NP a 3.NP 
na JZ straně objektu, lodžií předmětných bytů, půdy a garáže. 
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      Byt 1.NP (1+1)  
      Žádné trhliny zjištěny nebyly. 
 
      Byt 1.NP (2+1)  
      Zjištěny trhlinky v místnosti 11.8 (koupelna) v oblasti nadpraží okna do JZ štítové zdi. 

Zjištěny trhliny příčky mezi místnosti 11.1 ( chodba) a 11.8 (koupelna) v napojení na okolní stavební konstrukce 
(zdivo, strop, zárubeň).  
Zjištěna trhlina příčky mezi místnostmi 11.6 (WC) a 11.5 (kuchyně) v místě napojení na stropní konstrukci; pokles       
příčky. 

 
Byt 2.NP (3+1)   
Zjištěny trhliny zdiva nad dveřním průchodem v nosné vnitřní zdi tl.450 mm mezi místnostmi 21.1 (předsíň) a 21.9 
(pokoj) a mezi místnostmi 21.1 (předsíň) a 21.7 (kuchyně). Ve stejných místech zjištěny drobné trhliny na stropě.  
Dále byly zjištěny trhliny zděné příčky tl. 100 mm mezi místnostmi 21.2 (chodba) a 21.5 (koupelna); a mezi 
místnostmi 21.2 (chodba) a 21.4 (WC).  
Uživatel bytu uvádí vznik nové svislé trhliny ve zdivu zábradlí lodžie; v blízkosti ocelového sloupu. Trhlina podlahy 
lodžie a podhledu lodžie zaznamenána nebyla.   

 
      Byt 3.NP (3+1)   

Zjištěny trhliny zdiva nad dveřním průchodem a v jeho okolí v nosné vnitřní zdi tl. 450 mm mezi místnostmi 31.1 
(předsíň) a 31.9 (pokoj) a mezi místnostmi 31.1 (předsíň) a 31.1 (pokoj). Ve stejných místech zjištěny drobné trhliny 
na stropě.  

 
 Byla provedena podrobná fotodokumentace zjištěných trhlin.   
 V garáži bylo provedeno orientační kontrolní přeměření stavu deformace stropu garáže v suterénu pomocí výšková 

nivelace. 
 
3.  Vyhodnocení zjištěného stavu a návrh řešení 
 
Ke stavu ke dni 7.9.2021: 
 Projekt řeší a reaguje převážně na zjištěný stav ke dni 7.9.2021. 
 Podchycení monolitického stropu garáže a doplnění oslabeného pilíře garáže je primární záležitost k řešení. Zastaví 

se tak deformace monolitického stropu garáže, pokles nadpraží vjezdu do garáže, trhliny na vnitřní a vnější straně 
v oblasti nadpraží vjezdu do garáže.   

 K zamezení podmáčení základové spáry obvodového zdiva JZ štítu významně přispěje částečná výměna 
venkovního  trubního rozvodu dešťové kanalizace, oprava zpevněné plochy u garáže a doplnění nových 
odvodňovacích žlabů do spádované komunikace na příjezdu do garáže. 

 Sanací venkovních trhlin JZ štítu nebude zatékat do konstrukce obvodového zdiva a trhliny se nebudou moci 
rozšiřovat vlivem atmosférických srážek a mrazu. 

 Neměly by se dále prohlubovat trhlinky zjištěné v bytě 1.NP (2+1). Převážně na JZ štítě, dále u těch, které jsou 
spojeny se zdivem JZ štítu nebo jsou umístěny  nad  stropem garáže.     

 Po provedených opatřeních je třeba místa trhlin a trhlinek nadále delší čas sledovat a vyhodnocovat, zdali došlo 
k ustálení stavu a zdali se podařilo zabezpečit veškeré příčiny zjištěných poruch.  

 Pokud by se tato opatření v nějakých ohledech projevila jako nedostatečná a trhliny na objektu by vykazovaly 
neustálený stav, bylo by třeba přistoupit k nákladnějším stavebním úpravám základových konstrukcí jako je 
například jejich podchycení podbetonováním, mikropilotáží apod..        

 
Ke stavu ke dni 22.11.2023: 
 Trhliny a trhlinky konstrukcí zjištěné v bytech 1. NP (uvnitř dispozice, mimo strop nad garáží), 2.NP (3+1) a 3.NP  

s největší pravděpodobností nesouvisí s deformacemi monolitického trámečkového stropu a s oslabením pilíře u 
vrat do garáže.   

 S velkou pravděpodobností se dá předpokládat, že v těchto místech dochází k poklesu základů středového pilíře; 
vnitřního zdiva  tl. 450 mm. 

 Domněnky možných příčin: 
 Porucha ležaté kanalizace, jejíž trasa pravděpodobně, mimo jiné, vede chodbou suterénu 010.2, sklepem 010.3 

a garáží 010.6 a prochází místem základů pod místem nosného zdiva se zjištěnými trhlinami.  
 Dlouhodobé snižování hladiny spodní vody, snižování viskozity a napětí v základové spáře pod nosnými 

konstrukcemi. 
 Kvalita a způsob provedení nosných konstrukcí objektu jako celku ( základové konstrukce, zdivo, stropy, 

výztuže a pod…. )  Rok výstavby 50-tá léta, dle dostupných informací. 
 V roce 1986 provedeny stavební úpravy a přestavba na byty.  
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 Může docházet i k postupnému souběhu několika příčin způsobující viditelné závady (trhliny) na konstrukcích 
objektu.  

 V prvním kroku by bylo potřeba provést průzkum ležaté kanalizace kamerovou zkoušku a zjistit její stav. Je třeba 
vyloučit poruchu kanalizace a případné podmáčení základové spáry nosného zdiva.  

    
 Bylo by potřeba provádět dlouhodobější sledování stavu objektu. 

1) Geodetické zaměření objektu - Na fasádu osadit terče (geodetické body) a ty geodeticky zaměřit a v čase  
přeměřovat a vyhodnocovat, zdali je stav objektu ustálený nebo nedochází k celkovému poklesu základových 
konstrukcí objektu nebo jejich částí.  

2) Na trhliny v bytech a na fasádě osadit sádrové terče a vyhodnocovat jejich stav v čase. Je třeba sledovat zda-li 
jsou trhliny aktivní nebo po provedených opatřeních dojde k jejich ustálení.   

 
 V případě trvajících projevů trhlin by bylo nutné přistoupit k nákladnějším statickým opatřením. A to k sanacím 

základové spáry a podchycení základových konstrukcí zdiva v problematických místech, jako je například 
podbetonování základových konstrukcí, mikropilotáž základových konstrukcí a podobně.    

 
4.  Bourání, demontáže  

 

 Prostupy do průduchů komínového tělesa 
 Vysekání drážek do zdiva a komínu pro uložení nosníku HEB 
 Vybourání rozpadlé zpevněné plochy z betonu před garáží 
 Demontáž stávajících betonových opěrných zídek u garáže 
 Demontáž dešťové vpusti před garáží 
 Odstranění lokální části asfaltové plochy (umístění odvodňovacího žlabu) 
 Řezání asfaltu 
 Demontáž stávajících vrat 
 
5.  Návrh řešení statického zajištění 

 

Ocelový nosník HEB 220 
Trámečkový strop v garáži bude podchycen přibližně uprostřed rozpětí ocelovým průvlakem HEB 220 dl.7000 mm, 
včetně uložení. Při světlosti rozponu místnosti 6100 mm se uložení nosníku, na krajních podporách, předpokládá 450 
mm.   
Pro uložení nosníku se na jedné straně využije meziokenní pilíř vnějšího obvodového zdiva v garáži tl.750 mm a na 
straně druhé těleso nevyužívaného vyzděného komínu za příčkou garáže v místnosti č.010.5_sklep.  
Uložení nosníku HEB bude 450 mm na obou podporách. Do meziokenního pilíře a komínového tělesa budou vybourány 
kapsy pro jeho uložení. Vazník bude v kapse uložen na ocelových roznášecích plotnách z plechu tl.10 mm;                            
rozměru 400/600 mm. Podkladní plechy budou uloženy na maltovém loži.    
 
Obvodové zdivo pilíře a zdivo komína nad uloženým ocelovým vazníkem musí být řádně doklínováno k horní pásnici 
ocelového nosníku, pomocí ocelových plechů a klínů tak, aby nemohlo docházet k následnému dosedání zdiva 
v horních podlažích nad suterénem a následným trhlinám omítek. Provedené kapsy budou po doklínování nosníku 
dozděny (doplentovány) pomocí keramického zdiva a malty.  
 
V místech podchycení nosníkem HEB budou jednotlivé trámečky stropu řádně  podloženy a doklínovány pomocí 
ocelových plechů a klínů.   
 
Pro vytvoření prostoru pro snadnější manipulaci při osazování nosníku HEB do drážky v komíně  se předpokládá 
vytvoření montážního prostoru  cca 800/2300 mm odbouráním části příčky tl.150 mm mezi garáží 010.6 a sklepem 
010.5.Příčka bude následně zpětně dozděna a opatřena omítkou.                          
 
Před prováděním kapsy v meziokenním pilíři je nutné provést podepření nadpraží obou přilehlých sklepních okýnek, 
proti možnému poklesu nebo zborcení. 
 
Manipulace nosníku do prostoru garáže se předpokládá otvorem sklepního okýnka. Předpokládá se vzdálenější okýnko 
od vjezdových vrat.   
 
Technologický postup montáže bude upřesněn mezi projektantem, investorem a zhotovitelem po konkrétním výběru 
zhotovitele stavby před samotným prováděním.   
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Komín 
Dle dostupné původní dokumentace se jedná o tříprůduchové zděné komínové těleso 450/1050 mm. Před samotnou 
realizací statického zajištění je třeba zkontrolovat, zda-li se na výšku suterénu jedná o plné vyzděné základové těleso 
komínu a průduch jsou řešeny až od 1.NP nebo jestli jsou průduchy už od podlahy na výšku suterénu.  
V případě, že by průduchy komínu byly zjištěny již od suterénu, je nutné tyto na celou výšku suterénu řádně vyplnit 
betonem; beton třídy C20/25.  
Lépe zalívat ve dvou fázích, aby byla jistota, že budou průduch řádně zaplněny betonem. Do komínu v místě průduchů 
vybourat kapsy pro zalívání betonem. Pro první fázi přibližně v 1/2 výšky a pro druhou fázi v místě, kde se bude ukládat 
ocelový nosník. Kapsy budou řádně dozděny. 
 
Požární odolnost nosníku HEB 
Je nutné zabezpečit požární ochranu ocelového nosníku s požární odolností R45 min. Z těchto důvodů je třeba provést 
dodatečný obklad nosníku protipožárním požárním obkladem deskami RF(DF) tl.12,5 mm; na systémový rošt. 
Protipožární deska RF (DF) je sádrokartonová deska dle ČSN EN 520 typu DF.  
 
Profily R-CD se k přírubám nosníku připevňují pomocí speciálního držáku pro opláštění oceli. Vzájemná vzdálenost 
držáků podél nosníku je pro jednovrstvé opláštění 750 mm, pro dvouvrstvé 500 mm. Hrany opláštění se zpevní 
natmeleným ochranným ALU profilem. 
 
Povrchová úprava požárního opláštění bude řešena sádrovou stěrkou v kvalitě Q2 a malbou.  
 

 
 
Přeložka vytápění v garáži 
Vzhledem k dodatečnému umístění nosníku HEB 220 v místech, kde je pod stropem garáže proveden stávající ležatý 
rozvod vytápění do jednotlivých bytů nad suterénem, bude nutné provést úpravu této trasy rozvodu vytápění. Jedná se 
o místo u meziokenního pilíře. 
V místě uložení nového nosníku bude provedena demontáž části rozvodu vytápění v celkové délce rozvodu do 1,0 m.  
Upravené potrubí v délce cca 1,5 m bude vedeno pod ocelovým nosníkem HEB a zpětně napojeno na stávající rozvody 
vytápění. Dle spádu potrubí budou v místě úpravy rozvodu umístěny vypouštěcí a odvzdušňovací ventily. Bude nově 
doplněna tepelná izolace potrubí. 
               
6.  Doplnění oslabeného pilíře u vjezdu do garáže 
Před prováděním prací na dozdívce oslabeného pilíře je nutné provést podchycení trámečkového stropu max. do 1 m 
od vetknutí do obvodové zdi pomocnou konstrukcí. Dále je nutné provést podchycení nadpraží garážových vrat.  
 

Před prováděním prací na doplnění oslabeného pilíře bude nejprve provedena sanace trhlin oslabeného pilíře, které 
budou doplněním pilíře zakryty. Následně pak mohou být prováděny práce na doplnění pilíře. Dále bude trhlin nadpraží 
otvoru vjezdu do garáže. Popis sanace trhlin pilíře a nadpraží.     
 

V místě následného dozdění pilíře budou odstraněny všechny nesoudržné části zdiva a omítky. Trhliny pilíře budou 
proškrábnuty, vyčištěny a sanovány. Technologický postup sanace viz. níže.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Název akce:                                                                                                                                                    Jevíčko čp. 505 – Zesílení stropu v suterénu          
Technická zpráva 

 Strana 6 (celkem 9)   

 BOGUAJ 
   stavební inženýrství 

Oslabený roh pilíře bude vyztužen ocelovou konstrukcí a dobetonován. 
Výztužnou konstrukci tvoří sloup z uzavřeného ocelového profilu 100/100/5 mm. Na ocelový sloup budou navařeny trny 
z ocelářské výztuže R16 á 150 mm; délka trnu cca 560 mm. Trny budou osazeny do drážek ve stávajícím cihelném 
zdivu pilíře na délku 250 mm. Velikost drážky bude 40/90 mm (výška/hloubka). Patu sloupu bude tvořit ocelová 
roznášecí deska tl.10 mm; velikosti cca 200/200 mm. V horní části bude sloup uzavřen a zavařen ocelovou deskou tl.5 
mm. 
Pilíř bude dobetonován betonem C 25/30 XC1. Drážky budou vyplněny cementovou maltou. 
Upravovaná část pilíře bude opatřena povrchovou úpravou z cementové stěrky s výztužnou tkaninou. 
 
Sanace trhlin zděného pilíře 
Technologický postup sanace trhlin je popsán níže, viz. odstavec Sanace trhlin na JZ fasádě. Jako náhradu a doplnění 
jádrové omítky použít systémovou opravnou vápenocementovou maltu  vhodnou na zděné konstrukce.    
  
Sanace trhlin betonového nadpraží vjezdu do garáže 
Technologický postup sanace trhlin je popsán níže, viz. odstavec Sanace trhlin na JZ fasádě. Jako náhradu a doplnění 
jádrové omítky použít systémovou opravnou maltu  vhodnou na betonové konstrukce.    
 
Doplnění betonu trámečku 
Jako náhradu a doplnění jádrové omítky použít systémovou opravnou maltu vhodnou na betonové konstrukce.    
    
7. Sanace trhlin na JZ fasádě 
 

Jihozápadní fasáda obsahuje množství trhlin a trhlinek. Výrazné trhliny se projevují převážně v místě nadpraží 
garážových vrat a v parapetním zdivu a nadpraží okna, umístěného nad vjezdem do garáže. Projevy drobných trhlin 
jsou pak viditelné v oblasti parapetů a nadpraží ostatních oken, v ploše soklové části a v úrovni horní římsy .   
Jedná se o trhliny jednak statického původu a jednak o trhliny způsobené rozdílnou tepelnou roztažností vlivem 
objemových změn jednotlivých stavebních materiálů ve větších plochách. 
Trhliny statického původu na JZ štítu objektu vznikly v souvislosti s problémem statických poruch monolitického 
trámečkového stropu garáže. Předpokladem vzniku trhlin monolitického stropu je jeho přetížení. Dále pak pokles 
překladu nad garážovými vraty. Dá se také předpokládat pokles základových konstrukcí štítu vlivem podmáčení 
základové spáry z důvodu poruchy nebo netěsnostmi stávající trasy dešťové kanalizace.   
Jednotlivé trhliny a trhlinky budou v rámci realizace zkontrolovány zhotovitelem a projektantem, kdy bude k trhlinám 
umožněn bližší přístup z lešení. Následně bude upřesněn způsob jejich oprav.  
 
Technologie sanace trhlin ve zdivu a omítkách - úzké trhliny (do 5 mm): 
 

Trhliny v omítkách: 
Odstranění nesoudržných částí kolem trhlin fasády, vyškrábání nesoudržných částí trhlin, jejich mechanické vyčištění, 
penetrace a vyplnění (zašpachtlování) pomocí specializovaných, hydraulických, injektážních směsí, jež se aplikují přímo 
do trhlin, kde následně chemicky reagují a vytvářejí tak dodatečnou vazbu s podkladem. (např. VAPO Injekt, Ledan, 
Mape-Antique). Jedná se o směsi hydraulicky reagujících vápenných pojiv a jemných plniv, které umožňují aplikaci do 
velmi úzkých dutin, trhlin atp. a při tuhnutí vykazují jen nepatrné objemové změny. 
 
Trhliny ve zdivu: 
Trhlina se proškrábne a řádně zatmelí vhodnou maltou nebo tmelem. Po zaspárování se osadí do vrtů polyethylenové 
trubičky o průměru cca 12 - 15 mm ve vzdálenosti 200 - 500 mm a utěsní se spárovací maltou. Injektážní cementová 
malta s přísadou proti smrštění se aplikuje po dostatečném zatvrdnutí spárovací malty pod tlakem 0,7 - 1,0 atm.  
V případě, že by byly po podrobném ohledání fasády, z lešení, zjištěny široké trhliny ve zdivu, v šířce 8 mm a více, byla 
by jejich sanace prováděna níže uvedeným způsobem.   
 
Technologie sanace trhlin  - široké trhliny ve zdivu (8 mm a více): 
Spáry mezi cihlami se vyškrábou do hloubky alespoň 30 mm a po důkladném očištění se vyspárují cementovou maltou 
s přísadou maltoviny na bázi organických pojiv. Při spárování se osadí mezi cihly při okrajích obnaženého pásu úpalky 
betonářské oceli øR6 s roztečí 150 - 200 mm (lze je nahradit i silnými hřebíky apod.), na které se po zatvrdnutí 
spárovací malty a zainjektování trhlin natáhne ocelová rabicová tkanina (drát ø1 mm, oka 10x10 mm - ČSN 15 3142, 
3010). Do trhliny se osadí polyetylenové trubičky o průměru cca 12 - 15 mm ve vzdálenosti 200 - 500 mm a utěsní se 
spárovací maltou. Injektážní cementová malta s přísadou maltoviny na bázi organických pojiv se aplikuje po 
dostatečném zatvrdnutí spárovací malty pod tlakem 0,7 - 1,0 atm (například malířskou pumpou). Většinou stačí zalití 
spáry trychtýřem a trubičkou. Po zainjektování trhliny se po dostatečné technologické přestávce natáhne na osazené 
trny řádně odmaštěná ocelová rabicová tkanina. Co nejvíc napjatá tkanina se prohodí cementovou maltou s přísadou 
s vlastnostmi (vodnatá, reaktivní, syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým). Pro zvýšení 
houževnatosti se do malty přidá ještě přísada polypropylenových vláken.   
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Vlastnosti vláken: 
 délka vlákna: 3 mm, 6 mm,12 mm 
 šířka vlákna Ø vlákna 18 mm 
 objemová hmotnost 0,91 g.cm-3 
 počet vláken délky 12 mm 300 mil..kg-1 
 specifický povrch 225 m2.kg-1 
 bod měknutí cca 145 ºC 
 
Tkanina musí být v celém pruhu kryta alespoň 10-15 mm tlustou vrstvou cementové malty. Tato vrstva slouží jako 
podhoz a společně s ocelovou tkaninou bude přenášet napětí při případné opětné aktivitě trhliny. Zbylá tloušťka omítky 
se dohodí. Výše popsaným způsobem sanovaná místa se před nanesením štuku armují pásem perlinky. Zvláště široké 
trhliny se po zaplnění zafixují tzv. sešitím ocelovými sponami z betonářské oceli øR10 (ocel 10 505) nebo prvky 
systému výztuže Murfor (výztuž zdiva do ložných spár pro zdění na maltu-typ RND a na lepidlo-typ EFS. Vhodné jako 
prevence proti trhlinám ve zdivu, pro příčky, suterénní zdivo - boční tlak, opěrné stěny. Prodlužuje délky dilatačních 
celků - fasády - lícové zdivo). Spona je prut 800 – 1000 mm dlouhý s kolmými háky na konci. Délka háků je 100 – 150 
mm. Pro uložení spony se vyseká, nebo lépe flexou se dvěma kotouči vyfrézuje, drážka cca 30 – 50 mm hluboká. Na 
obou koncích se provede vrt pro uložení háku vrtákem ø12 mm. Háky se vlepí tmelem typu rychle tuhnoucí 2-
komponentní chemické kotvy, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Drážka se zatře buď epoxidovým tmelem 
(Tixotropní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv, bez rozpouštědel. 
Vhodný pro teploty: +10°C až +30°C. Lepí beton, kámen, keramiku, kovy, Al, dřevo, sklo apod. Vhodné na drobné 
opravy rohů, hran apod. i pro práci nad hlavou, na suchý i vlhký podklad. Míchací poměr: komp. A : komp. 
B = 2 : 1 (hmotnostně i objemově). Splňuje požadavky EN 1504-4) nebo správkovou maltou (1- komponentní 
reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky EN 
1504-3 třídy R4. 
 
Doplnění vnější omítky 
Lokálně opravovaná místa trhlin v břízolitové venkovní omítce budou doplněna opravnou systémovou maltou.   
 
8. Nová vrata do garáže 
 

Stávající dřevěná vrata budou nahrazena novými hliníkovými. 
 

Specifikace nových vrat: 
 

 Hliníková třídílná otevíravá a skládací vrata  
 Levé křídlo (1/3) -  otevíravá dovnitř  
 Pravé dvě křídla skládací a otevíravá společně; dovnitř 
 Z 1/4 prosklená; izolační dvojsklo; bezpečnostní sklo Conex; venkovní sklo s dekorem ( pískováním -  pouze 

průsvitná funkce) 
 Ze 3/4 zateplená 
 Povrchová úprava eloxovaný hliník – dekor tmavé dřevo (odstín ořech) 
 Kování – klika/klika s krytkou, FAB vložka  
 Ud = 1,7 W/m2K a lepší 
 Poznámka: Vzor dekoru a designu vrat – viz. stávající dveře bočního vchodu do bytu 
 
9. Úprava dešťové kanalizace 
 

Z důvodu zjištěných míst s omezenou průchodností stávající dešťové kanalizace, kamerovou zkouškou, se 
předpokládají vady stávajícího kanalizačního potrubí. Z těchto důvodů řeší projektová dokumentace výměnu trubního 
vedení. Způsob likvidace dešťových vod zůstává ve stávajícím řešení, kterým je odvod dešťových vod na přilehlý 
pozemek a její povrchový zásak.  
V současné době se bude provádět nově jen část kanalizace podél JZ šítu související pravděpodobně se statickými 
problémy statiky garáže a trhlin na JZ štítě. 
Bude založena nová trasa dešťové kanalizace. K ní budou napojeny nové odvodňovací žlaby OŽ1 a OŽ2 a stávající 
svod D3, který bude doplněn čističem splavenin. Odvodňovací žlaby budou s litinovou mřížkou. 
Na tuto novou trasu kanalizace bude dále dopojena trasa stávající dešťové kanalizace probíhající podél SZ průčelí 
objektu, vedená pod živičným povrchem dvora. 
Nová šachta RŠ2 bude provedena tak, aby bylo možné v budoucnu napojit  trasu od svodu D4. 
Dešťová kanalizace je vedena novým trubním vedením (trubním vedením po výměně) po pozemku p.č. 2414/2, ve 
vlastnictví investora, na pozemek p.č.2582/3, ve vlastnictví investora, k povrchovému zásaku.  
Na pozemku p.č.2582/3 bude zřízen otevřený zemní zatravněný rigol šířky cca 2,5 m; délky cca 16 m;                               
hloubky cca 0,5 m.    
Podrobněji viz. projektová dokumentace. 
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Odvodňovací žlab OŽ1: 
 

Specifikace: 
 Odvodňovací žlab DN 150 
 Zátěžová třída B250, litinový rošt 
 3x blok DN 150, délky 1m, bezspádové dno, šířka 185 mm, stavební výška 210 mm 
 1x koncový blok DN 150 délky 1 m se svislým odtokem DN 150, bezspádové dno, stavební výška 185 mm 
 2x plastová čelní stěna pro začátek a konec žlabu 
 sítko na listí 
 
Odvodňovací žlab OŽ2: 
 

Specifikace: 
 Odvodňovací žlab DN 150 
 Zátěžová třída B250, litinový rošt 
 2x blok DN 150, délky 1m, bezspádové dno, šířka 185 mm, stavební výška 210 mm 
 1x koncový blok DN 150 délky 1 m se svislým odtokem DN 150, bezspádové dno, stavební výška 185 mm 
 2x plastová čelní stěna pro začátek a konec žlabu 
 sítko na listí 
 
10. Opěrné zídky u garáže 
 

 Stávající opěrné zídky  budou odbourány; včetně stávajících základových konstrukcí 
 Zídky budou řešeny jako nové; včetně základů 
 Nový základový pas 400/1000 mm; beton C20/25 XC1 
 Nadzemní část bude provedena z plotových tvarovek ze štípaného betonu 190/190/385 mm + horní betonová stříška 
 Svislá výztuž R 10505; ø 12 mm á 200 mm 
 Vodorovná výztuž R 10505; 1x ø 10 mm v každé řadě  
 Beton zídky C20/25 XC1 
 Na stranu zídky s přilehlou zeminou bude umístěna mopová fólie  
 
11. Lokální oprava zpevněných betonových a asfaltových ploch 
 
Stávající betonová plocha před garáží je popraskaná a rozpadlá. V současné době již bezpečně neodvádí vodu 
z povrchu před garáží do dešťové vpusti, ale je značně propustná. Tento poruchový stav nepřispívá ke stabilnímu stavu 
základových konstrukcí JZ štítu objektu. Je proto navrženo odstranění této betonové plochy a provedení plochy nové. 
Nová plocha by měla být z asfaltové živice.  
 
Předpokládané stavební úpravy: 
 Odstranění stávající betonové plochy před vjezdem do garáže; včetně podkladních štěrkových vrstev 
 Odstranění stávající asfaltové plochy; na lokálních místech oprav a úprav stávající kanalizace  
 Odstranění stávající dešťové vpusti před garáží 
 Provedení nové trasy kanalizace 
 Umístění nových odvodňovacích dešťových žlábků 
 Doplnění nových ploch z asfaltové živice; na lokálních místech zásahů do stávajících zpevněných ploch 
……………………………………. 
Stávající skladba asfaltových ploch (komunikace ke garáži, plocha dvora)   
Předpoklad: 
 Vrstva asfaltové živice                                 tl.120 mm 
       

      Předpoklad: 
Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (ABS II)    tl.40 mm 
Spojovací prostřik asfaltovou emulzí    0,2 kg/m2 
Obalované kamenivo střednězrnné ACP16+ (OKS II)                  tl.80 mm 
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí                                               0,2 kg/m2 
 

 Podkladní štěrkové vrstvy                               tl.450 mm 
 Podkladní hlinitopísčitá hutněná vrstva (zemina) 
……………………………………… 
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Stávající skladba betonové plochy přiléhající historické fasádě    
Předpoklad: 
 Betonová vrstva (železobeton)                                                                        tl.100 mm  
 Podkladní štěrková vrstva                              tl.250 mm 
 Podkladní hlinitopísčitá hutněná vrstva (zemina) 
 
……………………………………. 
Nová skladba asfaltové plochy_ lokální opravy; po opravách kanalizace 
 

 Vrstva asfaltové živice                                 tl.120 mm 
       

      Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (ABS II)    tl.40 mm 
Spojovací prostřik asfaltovou emulzí    0,2 kg/m2 
Obalované kamenivo střednězrnné ACP16+ (OKS II)                  tl.80 mm 
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí                                              0,2 kg/m2 
 

 Podkladní štěrkové vrstvy_ hutnění po vrstvách                              tl. 450 mm   
                                                                                                                  -------------------------- 
                                                                                                                     celkem tl.570 mm 
……………………………………… 
Poznámky: 
 V místě vedení nových trub dešťové kanalizace bude proveden jejich pískový podsyp vrstvou v tl. 100 mm a jejich 

obsyp  vrstvou  písku tl. 300 mm. 
 Napojení mezi původní asfaltovou plochou a lokální opravou asfaltové plochy, po kopání, bude proříznuta a zalita 

asfaltovou zálivkou  
 
 
11. Povrchové úpravy 
 

Vnitřní omítky 
Povrchové úpravy stěn a stropu garáže se předpokládají provést jen na lokálních místech spojených se statickým 
podchycením. Bude provedeno doplnění jádrové omítky a zatažení povrchu do cementové stěrky. Stav režného zdiva a 
stávajících opadávajících omítek garáže zůstane stávající, bez oprav. Opravy omítek budou řešeny až v dalších 
etapách revitalizace objektu, kdy je třeba současně řešit i odstranění vlhkosti a sanaci suterénního zdiva.    
 
Vnější omítky 
Lokálně opravovaná místa trhlin v břízolitové venkovní omítce budou doplněna opravnou systémovou maltou.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Chrudimi, dne 20.12.2022                                                                                                                    Ing. Patrik Boguaj 


